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编 制 说 明
一、工程概况：

1、工程名称：文昌约亭产业园景观提升项目。

2、建设地点：文昌市东路约亭产业园区。

3、建设单位：文昌市约亭产业化有限公司。

4、设计单位：海南圣合工程设计有限公司。

二、编制范围及方法：

1、本工程编制范围包括海南圣合工程设计有限公司的绿化工程设计施

工图内容。内容具体如下：1.原绿化场地清理；2.道路两侧绿化隔离带种

植海南椰子和黄榕球，地表铺设台湾草；3.现场原行道树移植。

2、预算书编制采用广联达GBQ6.0计价软件，采用工程量清单计价。

三、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

2、2019年海南省建设厅颁布的《海南省园林绿化工程综合定额》。

3、海南圣合工程设计有限公司设计的施工图。

4、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预算的文件和规定。

四、计量说明：

1、计量按照海南圣合工程设计有限公司设计的各专业施工图进行计

算。

五、计价说明：

1、主要材料根据海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》



2024年第6月份材料单价并结合市场价来执行。

2、人工单价按琼建规[2020]3号文规定。本次预算人工费为145元/工

日。

六、编制结果：

本工程预算价为：2,633,073.24元（大写人民币：贰佰陆拾叁万叁仟

零柒拾叁元贰角肆分)。

七、其他说明：

1、本报价依据图纸计算工程量及编制单价，若实际施工中，图纸有所

变化，结算时相应工程量及单价应据实调整。

2、本报价中所选材料均采用施工图纸制定国内市场上材料。

3、本报价所列项目及价格均按照国家规范及相关部门发布文件计价。

4、按本清单计价后形成的合同价已包含完成工程施工所需要的所有人

工、材料、机械、水电费、措施费、管理费、利润、规费、税金、政府收

费、保险、风险费用、维修服务等所有直接或间接费用。除本清单已经列

出的计价项目外，其他未列出的但总包单位实际可能需要支出的费用（如

组织工人学习培训、工地周边安全文明与环境保护措施、协调各建管部门

的关系等）均视为已经包含在合同价中，不再单独列举说明，也不再另行

计费。

5、建施安责险保费构成按海南省住房和城乡建设厅发布的（琼建质

［2019］38号）文件执行，建施安责险结算凭实际缴纳保费发票办理。

6、安全文明施工与环境保护费(浮动部分)实际结算时执行海南省住房



和城乡建设厅《关于我省建设工程安全文明施工费计取使用的通知》（琼

建规[2024]3号）的规定。

7、本项目其他项目费中的暂列金额及专业工程暂估价为不可竞争费

用，投标人按照本清单其他项目清单与计价汇总表中列计的金额计入投标

报价，结算时按实际发生计取。

8、工程量清单项工作内容中包含的工序，如在项目特征中未进行详见

描述或未描述，详见设计图纸及技术要求、参考相关施工及质量验收规范

并结合现场实际情况综合考虑。

编制单位：湖北正和工程咨询有限公司

编制日期：2024年7月25日



预算汇总表
项目名称：文昌约亭产业园景观提升项目

序号 工程或费用名称 编制金额（元） 备注

一 工程费用 2633073.24 

1 绿化工程 2633073.24



（招-表3）

单位工程汇总表

工程名称：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程费 2233407.84

二 措施项目费 100648.08

1 施工单价措施项目费

2 施工总价措施项目费 100648.08

2.1 其中：安全文明施工费 94733.09

2.2 其中：雨季施工增加费 2678.91

2.3 其中：夜间施工增加费 992.19

2.4 其中：检验试验配合费 2243.89

三 其他项目费 －

3.1 其中：暂列金额 －

3.2 其中：暂估价 －

3.3 其中：计日工 －

3.4 其中：总承包服务费 －

四 规费 81607.6 －

4.1 其中：垃圾处置费 －

4.2 其中：社保费 81607.6 －

五 税金 217409.72 －

招标控制价合计=一+二+三+四+五 2,633,073.24



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：文昌约亭产业园景
观提升项目 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

整个项目 2233407.84

1 050101006001 场地清理 1.种类:原绿化场地清理 m2 5570 4.59 25566.3

2 050101011001 绿地起坡造型

1.回填土质要求:符合要
求的土壤
2.取土运距:根据现场实
际情况考虑
3.起坡平均高度:10cm
左右，具体以现场实际
情况为准
4.按要求进行碾压,保证
坡面稳定及平整度,土坡
造型完成后要求坡面平
滑饱满

m2 5569.51 11.09 61765.87

3 050102001001 栽植乔木

1.种类:海南椰子
2.胸径:35-45cm
3.冠幅:300-400cm
4.土球直径:100cm
5.高度:枝下高300-400
cm
6.养护期:二级养护，6
个月
7.3主干以上,3级以上
分支,冠幅饱满,树姿优
美,全冠假植苗

株 715 1775.45 1269446.75

4 050102001002 栽植乔木

1.种类:黄榕球
2.土球直径:35-40cm
3.高度:100-120cm
4.冠幅:100-120cm
5.养护期:二级养护，6
个月
6.球形饱满,平地分支,
不脱脚,假植苗

株 1454 204.03 296659.62

5 050101009001 种植土回（换）
填

1.树穴换填种植土
2.土球直径:100cm以内
3.种植穴深度:90-110
cm
4.种植穴直径:120-130
cm

株 715 48.07 34370.05

6 050101009002 种植土回（换）
填

1.树穴换填种植土
2.土球直径:40cm以内
3.种植穴深度:50-60cm
4.种植穴直径:80-90cm

株 1454 6.01 8738.54

7 050403001001 树木支撑架 1.支撑类型、材质:三 株 715 25.93 18539.95

本页小计 1715087.08



（招-表4）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：文昌约亭产业园景
观提升项目 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价 其中：暂估价

角支架，φ8-12去皮杉
木材质
2.支撑材料规格:详见图
纸

8 050102012001 铺种草皮

1.草皮种类:台湾草
2.铺种方式:满铺
3.养护期:二级养护，6
个月

m2 5569.51 42.74 238040.86

9 05B001 营养土 1.100厚草坪营养土 m3 556.95 45 25062.75

10 050102001003 移植乔木

1.种类:火焰木(移植)
2.胸径:φ10-12cm
3.株高:见杆高度≥280
4.移植距离:移至距离1
公里左右距离且栽植
5.养护期:二级养护，6
个月

株 189 289.37 54690.93

11 050102001004 移植乔木

1.种类:桃花心木(移植
)
2.胸径:φ12-13cm
3.株高:见杆高度≥300
4.移植距离:移至距离1
公里左右距离且栽植
5.养护期:二级养护，6
个月

株 126 289.07 36422.82

12 050102001005 移植乔木

1.种类:盆架子(移植)
2.胸径:φ12-13cm
3.株高:见杆高度≥300
4.移植距离:移至距离1
公里左右距离且栽植
5.养护期:二级养护，6
个月

株 169 321.7 54367.3

13 050102001006 移植乔木

1.种类:香樟(移植)
2.胸径:φ14-15cm
3.株高:见杆高度≥300
4.移植距离:移至距离1
公里左右距离且栽植
5.养护期:二级养护，6
个月

株 291 377.1 109736.1

措施项目

本页小计 518320.76

合   计 2233407.84



（招-表6）

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：文昌约亭产业园景观

提升项目 第 1 页  共 1 页

注：1.“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。
    2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，也可只填“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处
或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
（元）

调整费率
(%)

调整后金额
(元)

备注

1 1.1 安全文明施工费基本
部分

78944.24

2 1.1.1 综合价3000万元以内(
含本数)

综合价含主设(3千
万元以内部分)

3.87 78944.24

3 1.1.2
综合价3000万元-1亿
元以内(含本数)

综合价含主设(3千
万元~1亿元以内部
分)

2.32

4 1.1.3 综合价1亿元以上 综合价含主设(1亿
元以上部分)

1.55

5 1.2 安全文明施工费(浮动
奖励部分)

安全防护、文明施
工基本费

20 15788.85

6 1.3 夜间施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.2 992.19

7 1.4 雨季施工增加费

分部分项人工费+
单价措施项目人工
费-人工价差+分部
分项机上人工费+
单价措施机上人工
费-机上人工价差

0.54 2678.91

8 1.5 检验试验配合费 综合价含主设 0.11 2243.89

合    计
100648.0

8



（招-表7）

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程
标段：文昌约亭产业园景观提升
项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额

2 暂估价

2.1 材料暂估价

2.2 专业工程暂估价

3 计日工

4 总承包服务费

合    计 0 —



（招-表8）

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程
标段：文昌约亭产业园景观提升

项目 第 1 页  共 1 页

注：“ 项目名称” 可根据海南省现行的计价定额设置。

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额（元）

1 规费 其中：垃圾处置费+其中
：社保费

D1 + D2 81607.6

1.1 其中：垃圾处置费

1.2 其中：社保费

(分部分项定额人工费+单
价措施定额人工费+分部
分项定额机上人工费+单
价措施定额机上人工费)*
0.7

(FBFX_DERGF+
DJCS_DERGF+
FBFX_DEJSRGF+
DJCS_DEJSRGF)*
0.7

23.5 81607.6

2 税金 分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费+规费

A+B+C+D 9 217409.72

合计 299017.32



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：文昌约亭产业园景观提升项目 单位：元 第 1 页  共 17 页

项目编码 050101006001 项目名称 场地清理 计量单位 m2 工程量 5570

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

9-61 清除草皮、花卉 运距1
km内

100m2 0.01 304.5 88.72 65.37 3.05 0.89 0.65

人工单价 小计 3.05 0.89 0.65

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 4.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：文昌约亭产业园景观提升项目 单位：元 第 2 页  共 17 页

项目编码 050101011001 项目名称 绿地起坡造型 计量单位 m2 工程量 5569.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

9-89 起坡造型 土方造型高差5
0cm以内

100m2 0.01 671.64 293.4 144.2 6.72 2.93 1.44

人工单价 小计 6.72 2.93 1.44

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 11.09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：文昌约亭产业园景观提升项目 单位：元 第 3 页  共 17 页

项目编码 050102001001 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 715

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

9-256 R*1.
1

栽植棕榈类乔木 土球直
径 ≤100cm 3.01～4.0
0m 人工*1.1

10株 0.1 2468.42 13076.41 432.9 529.95 246.84 1307.64 43.29 53

9-354 *2 棕榈乔木类养护 地径 ≤
50cm 单价*2

10株/
月

0.1 308.86 88.12 103.44 66.31 30.89 8.81 10.34 6.63

9-354 *0.8
,*3

棕榈乔木类养护 地径 ≤
50cm 第4、5、6月 单
价*0.8 单价*3

10株/
月 0.1 370.62 105.75 124.14 79.57 37.06 10.58 12.41 7.96

人工单价 小计 314.79 1327.03 66.04 67.59

综合人工145元/工日 未计价材料费 1284

清单项目综合单价 1775.45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

水 m3 3.9903 4.09 16.32

有机肥 t 0.064 315.07 20.16

无机肥 kg 1.4375 3.75 5.39

药剂 kg 0.0774 14.85 1.15

海南椰子 胸径:35-45cm，冠幅:300-400cm，假植苗 株 1.07 1200 1284.00

其他材料费 - -

材料费小计 - 1327.02 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：文昌约亭产业园景观提升项目 单位：元 第 4 页  共 17 页

项目编码 050102001002 项目名称 栽植乔木 计量单位 株 工程量 1454

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

9-196 栽植带土球乔木 土球直
径（cm） 40以内

10株 0.1 247.37 1501.34 53.11 24.74 150.13 5.31

9-314 *2 乔木养护 胸径≤10cm 
单价*2

10株/
月

0.1 42.64 23.76 32.84 9.15 4.26 2.38 3.28 0.92

9-314 *0.8
,*3

乔木养护 胸径≤10cm 
第4、5、6月 单价*0.8 
单价*3

10株/
月 0.1 51.18 28.5 39.42 10.99 5.12 2.85 3.94 1.1

人工单价 小计 34.12 155.36 7.22 7.33

综合人工145元/工日 未计价材料费 147

清单项目综合单价 204.03

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

水 m3 0.3876 4.09 1.59

有机肥 t 0.008 315.07 2.52

无机肥 kg 0.9623 3.75 3.61

药剂 kg 0.0436 14.85 0.65

黄榕球 土球直径:35-40cm，高度:100-120cm，冠幅:100-120cm 株 1.05 140 147.00

其他材料费 - -

材料费小计 - 155.37 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：文昌约亭产业园景观提升项目 单位：元 第 5 页  共 17 页

项目编码 050101009001 项目名称 种植土回（换）填 计量单位 株 工程量 715

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

9-71
带土球乔木、灌木人工换
土 土球直径（cm) 100
以内

10株 0.1 158.63 288 34.06 15.86 28.8 3.41

人工单价 小计 15.86 28.8 3.41

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 48.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

种植土 m3 0.64 45 28.80

材料费小计 - 28.80 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：文昌约亭产业园景观提升项目 单位：元 第 6 页  共 17 页

项目编码 050101009002 项目名称 种植土回（换）填 计量单位 株 工程量 1454

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

9-65
带土球乔木、灌木人工换
土 土球直径（cm） 40
以内

10株 0.1 19.87 36 4.27 1.99 3.6 0.43

人工单价 小计 1.99 3.6 0.43

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 6.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

种植土 m3 0.08 45 3.60

材料费小计 - 3.60 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：文昌约亭产业园景观提升项目 单位：元 第 7 页  共 17 页

项目编码 050403001001 项目名称 树木支撑架 计量单位 株 工程量 715

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

11-46 树木支撑 树棍桩 三脚桩 100株 0.01 338.72 2013.16 134.23 106.49 3.39 20.13 1.34 1.06

人工单价 小计 3.39 20.13 1.34 1.06

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 25.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

扎绑绳 kg 0.015 3.76 0.06

镀锌铁丝 12# kg 0.0293 6.32 0.19

顶木尾径 3.8cm 条 3.06 6.5 19.89

材料费小计 - 20.14 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：文昌约亭产业园景观提升项目 单位：元 第 8 页  共 17 页

项目编码 050102012001 项目名称 铺种草皮 计量单位 m2 工程量 5569.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

9-310 草坪 满铺 100m2 0.01 621.62 1780.04 133.46 6.22 17.8 1.33

9-366 *2 草坪养护(人工灌溉) 满
铺 单价*2

100m2/
月

0.01 546.08 66.58 60.36 117.24 5.46 0.67 0.6 1.17

9-366 *0.8
,*3

草坪养护(人工灌溉) 满
铺 第4、5、6月 单价*
0.8 单价*3

100m2/
月 0.01 655.29 79.89 72.42 140.69 6.55 0.8 0.72 1.41

人工单价 小计 18.23 19.27 1.32 3.91

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 42.74

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

水 m3 0.4951 4.09 2.02

有机肥 t 0.015 315.07 4.73

无机肥 kg 0.0618 3.75 0.23

药剂 kg 0.0029 14.85 0.04

草皮 m2 1.02 12 12.24

材料费小计 - 19.26 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：文昌约亭产业园景观提升项目 单位：元 第 9 页  共 17 页

项目编码 05B001 项目名称 营养土 计量单位 m3 工程量 556.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

补子目1 营养土 m3 1 45 45

人工单价 小计 45

未计价材料费

清单项目综合单价 45

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

营养土 m3 1 45 45.00

材料费小计 - 45.00 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：文昌约亭产业园景观提升项目 单位：元 第 10 页  共 17 页

项目编码 050102001003 项目名称 移植乔木 计量单位 株 工程量 189

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

9-94 起挖乔木(带土球) 胸径
（cm） 10以内

10株 0.1 214.6 36 46.08 21.46 3.6 4.61

9-142 乔木运输 胸径≤10cm 
运距1km内

10株 0.1 60.47 1679.17 12.98 6.05 167.92 1.3

9-197 栽植带土球乔木 土球直
径（cm） 50以内

10株 0.1 462.7 43.86 99.33 46.27 4.39 9.93

9-314 *2 乔木养护 胸径≤10cm 
单价*2

10株/
月

0.1 42.64 23.76 32.84 9.15 4.26 2.38 3.28 0.92

9-314 *0.8
,*3

乔木养护 胸径≤10cm 
第4、5、6月 单价*0.8 
单价*3

10株/
月 0.1 51.18 28.5 39.42 10.99 5.12 2.85 3.94 1.1

人工单价 小计 83.16 13.22 175.14 17.86

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 289.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

水 m3 0.4626 4.09 1.89

有机肥 t 0.011 315.07 3.47

无机肥 kg 0.9623 3.75 3.61

药剂 kg 0.0436 14.85 0.65

草绳 kg 3 1.2 3.60

其他材料费 - -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：文昌约亭产业园景观提升项目 单位：元 第 11 页  共 17 页

材料费小计 - 13.22 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：文昌约亭产业园景观提升项目 单位：元 第 12 页  共 17 页

项目编码 050102001004 项目名称 移植乔木 计量单位 株 工程量 126

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

9-95 起挖乔木(带土球) 胸径
（cm） 16以内

10株 0.1 718.91 72 261.38 154.34 71.89 7.2 26.14 15.43

9-144 乔木运输 胸径≤16cm 
运距1km内

10株 0.1 148.48 532.98 31.88 14.85 53.3 3.19

9-197 栽植带土球乔木 土球直
径（cm） 50以内

10株 0.1 462.7 43.86 99.33 46.27 4.39 9.93

9-315 *2 乔木养护 胸径≤16cm 
单价*2

10株/
月

0.1 80.62 26.88 41.04 17.31 8.06 2.69 4.1 1.73

9-315 *0.8
,*3

乔木养护 胸径≤16cm 
第4、5、6月 单价*0.8 
单价*3

10株/
月 0.1 96.75 32.25 49.26 20.77 9.68 3.23 4.93 2.08

人工单价 小计 150.75 17.51 88.47 32.36

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 289.07

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

水 m3 0.5673 4.09 2.32

有机肥 t 0.011 315.07 3.47

无机肥 kg 1.016 3.75 3.81

药剂 kg 0.0475 14.85 0.71

草绳 kg 6 1.2 7.20

其他材料费 - -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：文昌约亭产业园景观提升项目 单位：元 第 13 页  共 17 页

材料费小计 - 17.51 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：文昌约亭产业园景观提升项目 单位：元 第 14 页  共 17 页

项目编码 050102001005 项目名称 移植乔木 计量单位 株 工程量 169

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

9-95 起挖乔木(带土球) 胸径
（cm） 16以内

10株 0.1 718.91 72 261.38 154.34 71.89 7.2 26.14 15.43

9-144 乔木运输 胸径≤16cm 
运距1km内

10株 0.1 148.48 532.98 31.88 14.85 53.3 3.19

9-198 栽植带土球乔木 土球直
径（cm） 60以内

10株 0.1 702.82 78.43 150.89 70.28 7.84 15.09

9-315 *2 乔木养护 胸径≤16cm 
单价*2

10株/
月

0.1 80.62 26.88 41.04 17.31 8.06 2.69 4.1 1.73

9-315 *0.8
,*3

乔木养护 胸径≤16cm 
第4、5、6月 单价*0.8 
单价*3

10株/
月 0.1 96.75 32.25 49.26 20.77 9.68 3.23 4.93 2.08

人工单价 小计 174.76 20.96 88.47 37.52

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 321.7

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

水 m3 0.6423 4.09 2.63

有机肥 t 0.021 315.07 6.62

无机肥 kg 1.016 3.75 3.81

药剂 kg 0.0475 14.85 0.71

草绳 kg 6 1.2 7.20

其他材料费 - -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：文昌约亭产业园景观提升项目 单位：元 第 15 页  共 17 页

材料费小计 - 20.97 -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：文昌约亭产业园景观提升项目 单位：元 第 16 页  共 17 页

项目编码 050102001006 项目名称 移植乔木 计量单位 株 工程量 291

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位

数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

9-95 起挖乔木(带土球) 胸径
（cm） 16以内

10株 0.1 718.91 72 261.38 154.34 71.89 7.2 26.14 15.43

9-144 乔木运输 胸径≤16cm 
运距1km内

10株 0.1 148.48 532.98 31.88 14.85 53.3 3.19

9-199 栽植带土球乔木 土球直
径（cm） 70以内

10株 0.1 996.88 103.68 171.53 214.02 99.69 10.37 17.15 21.4

9-315 *2 乔木养护 胸径≤16cm 
单价*2

10株/
月

0.1 80.62 26.88 41.04 17.31 8.06 2.69 4.1 1.73

9-315 *0.8
,*3

乔木养护 胸径≤16cm 
第4、5、6月 单价*0.8 
单价*3

10株/
月 0.1 96.75 32.25 49.26 20.77 9.68 3.23 4.93 2.08

人工单价 小计 204.17 23.49 105.62 43.83

综合人工145元/工日 未计价材料费

清单项目综合单价 377.1

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价 合价 暂估单价 暂估合价

水 m3 0.7203 4.09 2.95

有机肥 t 0.028 315.07 8.82

无机肥 kg 1.016 3.75 3.81

药剂 kg 0.0475 14.85 0.71

草绳 kg 6 1.2 7.20

其他材料费 - -



(招-表5)

综合单价分析表

工程名称：绿化工程 标段：文昌约亭产业园景观提升项目 单位：元 第 17 页  共 17 页

材料费小计 - 23.49 -



单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化工程 第 1 页  共 2 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

1 综合人工 工日 3937.132
2

115 452770.2 145 570884.17

2 人工费调整 元 7.3439 1 7.34 1 7.34

3 营养土 m3 556.95 45 25062.75 45 25062.75

4 水 m3 6650.941
14

4.09 27202.35 4.09 27202.35

5 种植土 m3 573.92 35.67 20471.73 45 25826.4

6 草绳 kg 4083 1.2 4899.6 1.2 4899.6

7 有机肥 t 156.0966
5

315.07 49181.37 315.07 49181.37

8 草皮 m2 5680.900
2

3.72 21132.95 12 68170.8

9 无机肥 kg 3548.483
91

3.75 13306.81 3.75 13306.81

10 药剂 kg 170.7142 14.85 2535.11 14.85 2535.11

11 镀锌铁丝 12# kg 20.9495 6.32 132.4 6.32 132.4

12 扎绑绳 kg 10.725 3.76 40.33 3.76 40.33

13 顶木尾径 3.8cm 条 2187.9 6.5 14221.35 6.5 14221.35

14 材料费调整 元 -1.256 1 -1.26 1 -1.26

15 黄榕球

土球直径:35-40
cm，高度:100-1
20cm，冠幅:100

-120cm

株 1526.7 140 213738 140 213738

16 海南椰子
胸径:35-45cm，
冠幅:300-400cm

，假植苗
株 765.05 1200 918060 1200 918060

17 折旧费 元 16279.70
302

1 16279.7 1 16279.7

18 检修费 元 6733.028
28

1 6733.03 1 6733.03

19 维护费 元 15608.82
565

1 15608.83 1 15608.83

20 人工 工日 376.6623
5

115 43316.17 145 54616.04

21 柴油 kg 5399.502
84

5.78 31209.13 7.91 42710.07

22 汽油 kg 48.09605 6.83 328.5 10.94 526.17

23 喷药车 1.5t 台班 88.31004 410.48 36249.51 410.48 36249.51

24 剪草机 台班 43.37535 105.6 4580.44 105.6 4580.44



单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化工程 第 2 页  共 2 页

序号 材料名称 规格 单位 材料量 预算价 预算价合价 市场价 市场价合价

25 机械费调整 元 0.10115 1 0.1 1 0.1

26 履带式单斗机械
挖掘机

斗容量1.0m3 台班 13.92378 1000.99 13937.56 1173.61 16341.09

27 汽车式起重机 提升质量8t 台班 122.0436 681.25 83142.2 816.8 99685.21

28 载重汽车 装载质量4t 台班 1.8876 372.46 703.06 508.44 959.73

29 载重汽车 装载质量5t 台班 13.804 387.67 5351.4 487.49 6729.31

30 载重汽车 装载质量8t 台班 22.6196 457.15 10340.55 563.99 12757.23
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